Договор № ________
оказания услуг и (или) выполнения работ по оценке технического состояния и разработке проектной документации для капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Севастополя

г. Севастополь	«____»_____________ 20__ г.

Некоммерческая организация «Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя» в лице _______________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________________ (далее - «Заказчик»), с одной стороны, и ______________________________________________ в лице ___________________________________, действующего на основании __________________________________________________________________________________ (далее – «Подрядчик»), со второй стороны, именуемые совместно «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Жилищного Кодекса Российской Федерации, других действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации и города Севастополя, в том числе Закона города Севастополя от 18.02.2015 № 118-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории города Севастополя», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615, на основании результатов электронного аукциона (Протокол от «____» _________________20___ года № ____________________________, Нумерация Организатора: Лот № ______), на условиях, предусмотренных извещением о проведении электронного аукциона и документацией об электронном аукционе, заключили настоящий договор оказания услуг и (или) выполнения работ по оценке технического состояния и разработке проектной документации для капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Севастополя (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства:
- по оценке технического состояния и разработке проектной документации (в том числе сметной документации) для капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах согласно адресного перечня, являющегося Приложением №1 к настоящему Договору (далее – «Адресный перечень»), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3 к настоящему Договору, далее – «ТЗ»); 
- по прохождению и получению положительного заключения экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта.
1.2. Проектная документация, должна содержать материалы в текстовой форме и в виде карт (схем), определяющие архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (далее Объекты) согласно адресного перечня (Приложение № 1 к настоящему Договору).
Результатом Работ является выполненная и согласованная в порядке, установленном действующим законодательством, проектная документация, в том числе сметная документация, прошедшая проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта.  
Состав и требования к содержанию разделов проектной документации, перечень и объемы работ (услуг), требования к выполнению этих работ (услуг), перечень документации, подлежащей передаче Заказчику, указаны в ТЗ. Проектная документация, являющаяся предметом настоящего Договора, должна полностью соответствовать всем требованиям ТЗ, ТУ, СНиП, СП, ГОСТов, технических регламентов, действующих в области проектно-изыскательских работ, строительства и капитального ремонта и других действующих нормативных актов Российской Федерации и г. Севастополь, рекомендациям и замечаниям согласующих инстанций, а также указаниям Заказчика, условиям настоящего Договора в части состава, содержания и оформления.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1. Общая стоимость выполнения работ (оказанию услуг) по Договору (далее – «Цена Договора») по результатам проведения процедуры электронного аукциона составляет ___________________________________________________________________________ рублей, в том числе НДС (18%): ________ рублей.
2.2. Цена договора включает в себя все затраты Подрядчика, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, в том числе все предусмотренные действующим законодательством налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи. 
2.3. Цена договора включает в себя стоимость выполнения работ на всех Объектах, указанных в Приложении № 1. При этом, в случае заключения договора при снижении Подрядчиком цены договора по отношению к начальной (максимальной) цене, предусмотренной документацией об электронном аукционе, стоимость работ в отношении каждого Объекта подлежит уменьшению пропорционально такому снижению путем применения понижающего коэффициента к стоимости работ, указанной в Приложении №1.
2.4. Акты выполненных работ оформляются Подрядчиком с учетом понижающего коэффициента, использованного в расчете стоимости работ договора.
2.5. Цена договора может быть увеличена в связи с пропорциональным увеличением объема выполняемых работ, но не более чем на 15 процентов по каждому из Объектов, указанных в Приложении № 1. Цена договора может быть снижена при уменьшении предусмотренных договором объемов выполняемых работ. Изменение цены договора письменно согласовывается Подрядчиком с Заказчиком путем оформления дополнительных соглашений, составляемых с учетом правил, указанных в пункте 2.3. настоящего договора.
2.6. Изменение стоимости и объемов работ производится с учетом положений, установленных частью 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2.7. Авансовый платеж по договору не предусмотрен.
2.8. С целью осуществления расчетов по договору Подрядчик после завершения работ по Объекту представляет Заказчику акт выполненных работ. 
2.9. Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком работ при условии согласования Подрядчиком акта выполненных работ:
- органом местного самоуправления, на территории которого расположен Объект;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, представителем собственника помещений Объекта.
2.10. Отсутствие согласований, указанных в пункте 2.9. Договора, является основанием для отказа Заказчиком в оплате выполненных Подрядчиком работ.
2.11. Приемке и оплате подлежат фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы (оказанные услуги), предусмотренные ТЗ (Приложение №3 к настоящему Договору).
2.12. Оплата по Договору производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика после приемки Заказчиком выполненных по настоящему Договору работ (оказанных услуг) в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами актов сдачи-приемки разработанной проектной документации по Договору (объекту Договора) и выставления Подрядчиком счета. Заказчик вправе при оплате Подрядчику выполненных работ (оказанных услуг) удержать из подлежащей оплате суммы начисленные и предъявленные к оплате Подрядчику неустойки (штрафы, пени). Заказчик имеет право оплатить фактически выполненные и принятые им работы (оказанные услуги) в соответствии с Графиком выполнения работ (оказания услуг) (Приложение № 2 к настоящему Договору, далее – «Календарный план»), при условии согласования актов выполненных работ в соответствии с п. 2.9. настоящего Договора. Обязательства Заказчика по оплате выполненных по настоящему Договору работ (оказанных услуг) считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.
2.13. Проектная документация, выполненная Подрядчиком с отклонениями от условий Договора, от положений Технического задания, технических регламентов, строительных норм и правил, ненадлежащего качества не подлежит оплате Заказчиком до устранения выявленных замечаний в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работ (оказания услуг) Подрядчиком определяются в Календарном плане выполнения работ (оказания услуг) по каждому Объекту Договора. Даты начала и окончания этапов выполнения работ (оказания услуг), продолжительность этапов выполнения работ (оказания услуг) не могут изменяться в ходе исполнения настоящего Договора за исключением предусмотренных настоящим Договором случаев. Даты (сроки) начала и окончания выполнения работ (оказания услуг) по каждому Объекту являются исходными для определения имущественных санкций (в том числе – начисления неустойки) в случае нарушения установленных Договором сроков.
Сроки оказания услуг и (или) выполнения работ по договору о проведении капитального ремонта по соглашению сторон могут быть продлены на период действия одного из следующих обстоятельств при наличии документов, подтверждающих такие обстоятельства:
а) изменение объема оказываемых услуг и (или) выполняемых работ по Договору по соглашению Сторон при согласовании таких изменений собственниками помещений в многоквартирном доме (уполномоченным представителем собственников таких помещений) или органом местного самоуправления в случаях, предусмотренных п. 2.2. настоящего Договора и (или) законодательством Российской Федерации;
б) недопуск собственниками помещений в многоквартирном доме Подрядчика к оказанию услуг и (или) выполнению работ по оценке технического состояния и разработке проектной документации (в том числе сметной документации) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением им настоящего Договора;
3.2. В случае необходимости получения справки специализированной организации, осуществляющей техническую инвентаризацию объектов, о размере физического износа основных конструктивных элементов многоквартирного дома (при условии, установленном в ТЗ) срок выполнения работ в отношении конкретного Объекта по договору может быть увеличен на 15 календарных дней с обязательным письменным уведомлением о таком продлении срока Заказчика.
3.3. Фактической датой выполнения работ (оказания услуг) по настоящему Договору является дата подписания акта сдачи-приемки разработанной проектной документации по Договору в порядке, установленном разделом 7 Договора.
3.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы (оказать услуги), предусмотренные Договором, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения стоимости выполнения работ (оказания) услуг по Договору.
 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Принять, в соответствии с условиями настоящего Договора выполненные Подрядчиком работы (оказанные услуги), исходя из требований, указанных в Техническом задании, технических регламентах, строительных нормах и правилах, и подписать акт сдачи-приемки разработанной проектной документации, при условии устранения Подрядчиком замечаний, выявленных при разработке, согласовании, приемке, а так же при проведении проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и г. Севастополя, вплоть до получения положительного заключения по такой проверке.
4.1.2. В течение 10 дней проверить представленную Подрядчиком проектную документацию, подписать акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) либо направить мотивированный отказ от приемки выполненных работ (оказанных услуг) в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Договора.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Осуществлять контроль за выполнением работ (оказанием услуг), их качеством и сроками выполнения в соответствии с Календарным планом. В любое время в ходе выполнения работ (оказания услуг) производить проверку объемов и качества выполненных Подрядчиком работ (оказанных услуг). Во исполнение данного права Заказчик может истребовать от Подрядчика пояснения и документы, свидетельствующие о ходе выполнения работ.
4.2.2. Осуществлять контроль за принимаемыми Подрядчиком техническими и инженерными решениями, закладываемыми им в Проектную документацию. В необходимых случаях требовать от Подрядчика выполнения экономического обоснования и стоимостного сравнения закладываемых в Проектную документацию технических и инженерных решений.
4.2.3. Оказывать содействие Подрядчику в процессе выполнения им работ (оказания услуг) по вопросам, непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых возможно только при участии Заказчика.
4.2.4. Отказать в оплате разработанной Подрядчиком проектной документации при отсутствии необходимых для оплаты документов (акт сдачи-приемки разработанной проектной документации, счет на оплату).
4.2.5. Не допускать Подрядчика для производства работ (оказание услуг) на Объекте в случае невыполнения им своих обязанностей в соответствии с настоящим Договором.
4.2.6. В любой момент приостановить выполнение работ (оказание услуг) по Договору в случае изменения Технического задания и/или изменения потребности в работах (услугах). 
4.2.7. Отказаться от исполнения обязательств по Договору в одностороннем порядке в случаях, определенных Разделом 12 настоящего Договора. 
4.2.8. В случае, если дальнейшее выполнение работ (оказание услуг) на Объекте (Объектах) Договора нецелесообразно по независящим от Сторон причинам, Заказчик в любой момент вправе остановить выполнение работ на соответствующем Объекте, письменно уведомив об этом Подрядчика.
4.2.9. В случае возникновения судебного спора, связанного с предъявлением к Заказчику иска третьим лицом в связи с недостатками составленной проектной документации привлечь Подрядчика к участию в деле.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Выполнить работы (оказать услуги) в соответствии с условиями настоящего Договора, Технического задания, требованиями действующих ТУ, СНиП, СП, ГОСТов, технических регламентов, действующих в области проектно-изыскательских работ, строительства и капитального ремонта, и иных нормативных документов РФ и г. Севастополя.
5.1.2. Передать Заказчику готовую проектную документацию (в том числе сметную документацию) с положительным заключением экспертизы о достоверности определения сметной стоимости в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и г. Севастополя, в сроки и в объемах, определенных Календарным планом, Техническим заданием и другими условиями Договора. 
5.1.3. Устранить своими силами и за свой счет недостатки, выявленные в процессе разработки, согласования, приемки проектной и сметной документаций в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующих замечаний Заказчика, если иной срок не установлен Заказчиком в соответствующих замечаниях.
5.1.4. Гарантировать Заказчику передачу результатов выполненных работ (оказанных услуг) без нарушения исключительных прав других лиц.
5.1.5. По всем вопросам, возникающим в процессе работы, взаимодействовать с Заказчиком с целью достижения взаимовыгодного для Сторон результата. 
5.1.6. По требованию Заказчика в течение 3-х рабочих дней предоставить свидетельство о допуске к работам в области архитектурно-строительного проектирования (подготовки проектной документации).
5.1.7. Обосновывать по требованию Заказчика закладываемые в документацию технические и инженерные решения путем сопоставления эксплуатационных и стоимостных показателей возможных вариантов. В случае сомнения Заказчика в экономической целесообразности применяемых проектных решений Подрядчик обязан предоставить соответствующие расчеты и обоснования, включая расчеты по предлагаемым Заказчиком вариантам.
5.1.8. При необходимости согласовывать проектную документацию в порядке, установленном действующим законодательством РФ, с государственными надзорными органами и иными организациями.
5.1.9. Незамедлительно предъявлять по требованию Заказчика документы, подтверждающие квалификацию специалистов, привлекаемых для выполнения работ по Договору.
5.1.10. Уведомлять Заказчика в течение 1 (одного) дня в письменном виде обо всех обстоятельствах, которые могут существенно повлиять на качество, объемы и сроки выполнения работ (оказания услуг) для принятия решения о действиях Сторон по дальнейшему исполнению Договора.
5.1.11. Назначить в течение 2 (двух) дней с момента подписания Договора представителя (-ей) Подрядчика, ответственного(-ых) за выполнение Работ по Договору. Информация о представителе (-ях) Подрядчика должна быть представлена Заказчику в письменной форме с подтверждением о вручении информации.
5.1.12. Не передавать проектную документацию третьим лицам без письменного согласования с Заказчиком.
5.1.13. Самостоятельно нести ответственность в случае предъявления Заказчиком, либо непосредственно лицом, которому причинен ущерб, каких-либо требований или претензий вследствие выполнения Подрядчиком на Объекте работ, включая случаи травм или иные несчастные случаи. Возместить в полном объеме Заказчику суммы штрафов в случае их наложения на последнего административными и (или) судебными органами за нарушения, допущенные при производстве работ Подрядчиком.
В случае наступления любых неблагоприятных последствий у третьих лиц в связи с выполнением работ (оказанием услуг) Подрядчиком в период их проведения и в течение срока исковой давности, самостоятельно нести ответственность перед третьими лицами. В случае причинения ущерба имуществу (в том числе инженерно-техническим коммуникациям) третьих лиц самостоятельно и в полном объеме возместить причиненный ущерб (либо восстановить разрушения, устранить повреждения) в согласованный с пострадавшим лицом срок.
5.1.14.	Нести ответственность перед Заказчиком, организациями, осуществляющими управление Объектами, собственниками помещений Объектов, иными контрольными и надзорными органами и организациями за допущенные отступления от требований нормативных правовых документов и условий договора.
5.1.15. Участвовать по поручению Заказчика в рассмотрении предложений независимых экспертов, привлекаемых для решения спорных вопросов между подрядной организацией, выполняющей на Объектах работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на основании проектной документации, разработка которой является предметом настоящего договора, и Заказчиком.
5.1.16. По письменному требованию Заказчика и в указанный последним срок направить уполномоченного представителя для участия в проверках, проводимых на Объектах Договора.
5.1.17. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными для исполнения обязательств по договору третьими лицами, а также за наличие у них разрешительных документов, необходимых для выполнения работ в рамках настоящего договора.
5.1.18. В случаях, предусмотренных в Техническом задании, получить в специализированной организации, осуществляющей техническую инвентаризацию объектов, справку, подтверждающую размер физического износа основных конструктивных элементов многоквартирного дома (объекта Договора).
5.1.19. В случае возникновения судебного спора, связанного с предъявлением к Заказчику иска третьим лицом в связи с недостатками составленной проектной документации по требованию Заказчика участвовать в деле на его стороне. Если исковые требования третьих лиц будут признаны судебными органами обоснованными, возместить Заказчику все его прямые и косвенные расходы и убытки в связи с данным судебным делом.
5.1.20. В случае, если дальнейшее выполнение работ (оказание услуг) на Объекте (Объектах) Договора нецелесообразно по независящим от Сторон причинам, Подрядчик приостанавливает выполнение работ на соответствующем Объекте, с обязательным письменным уведомлением Заказчика в течение 1 рабочего дня с момента приостановления работ.
5.2. Подрядчик вправе: 
5.2.1. Требовать от Заказчика соблюдения сроков при приемке работ (услуг) по настоящему Договору. 
5.2.2. Получать оплату от Заказчика в соответствии с условиями настоящего Договора за выполненные качественно и в срок работы (услуги), предусмотренные настоящим Договором и принятые Заказчиком.
5.3. Имеет другие права и обязанности, вытекающие из условий Договора и действующего законодательства.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

6.1. Размер и способ обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору указаны в Приложении № 4 к настоящему Договору.
Вид (способ) обеспечения исполнения обязательств по договору определен Подрядчиком самостоятельно, соответствует условиям и отвечает требованиям, указанным в извещении о проведении электронного аукциона и документации об электронном аукционе.
 6.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств  по Договору в виде банковской гарантии перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем Разделе Договора (в том числе, соответствующее условиям и отвечающее требованиям, указанным в извещении о проведении электронного аукциона и документации об электронном аукционе).
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, когда Подрядчиком предоставлена недействительная банковская гарантия.
6.3. Обеспечение исполнения обязательств по Договору распространяется на случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору; неуплаты Подрядчиком неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Договором; уплаты штрафов, наложенных на Заказчика административными органами за нарушения, допущенные Подрядчиком при производстве работ по Договору; возмещения материального и (или) морального ущерба, причиненного Подрядчиком жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц при производстве работ по Договору, в случае предъявления такого рода требований непосредственно Заказчику; возмещения убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору, а также в случае расторжения Договора.
При неисполнении/ненадлежащем исполнении Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе без согласия Подрядчика и без обращения в суд обратить взыскание на денежные средства, полученные Заказчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, с целью удовлетворения своих требований.
Денежные средства остаются у Заказчика в размере причитающейся ему неустойки за нарушение сроков выполнения работ (оказания услуг), а также за иные нарушения обязательств по Договору, за которые установлена ответственность в виде неустойки.
Заказчик вправе обратить взыскание на всю сумму денежных средств, полученных в качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по Договору, в том числе на сумму, оставшуюся после удовлетворения других требований в соответствии с Договором, если Подрядчик не выполнил предусмотренные Договором работы (услуги) в полном объеме.
6.4. При расторжении договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным                       в п. 12.4. договора, обеспечение исполнения договора в полном объеме удерживается в пользу Заказчика.
	6.5. Подрядчик вправе поменять способ обеспечения исполнения обязательств по Договору только по предварительному письменному согласованию с Заказчиком. 
Срок действия и размер обеспечения исполнения обязательств по Договору должны соответствовать условиям и требованиям, указанным в извещении о проведении электронного аукциона и документации об электронном аукционе.
В случае не выполнения работ (оказания услуг) в указанные в Договоре сроки, Подрядчик обязан оформить продление срока действия обеспечения исполнения обязательств по Договору в виде банковской гарантии (в случае выбора Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору в данной форме) соразмерно увеличению срока выполнения работ (оказания услуг) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты вступления в силу соответствующих изменений, либо в указанный срок перечислить денежные средства в качестве обеспечения исполнения Договора на расчетный счет Заказчика.
6.6. Датой предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору в виде перечисления денежных средств на счет Заказчика признается дата зачисления на указанный Заказчиком расчетный счет денежной суммы, определенной настоящим Договором и/или документацией об электронном аукционе.
6.7. Денежные средства, внесенные в виде обеспечительного платежа, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, но не ранее истечения 120 (ста двадцати) дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки разработанной проектной документации. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в таком письменном требовании. Датой должного исполнения Заказчиком условий настоящего пункта является дата списания указанных денежных средств с расчетного счета Заказчика.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

7.1. По результатам выполнения этапов работ, предусмотренных Календарным планом, Подрядчик обязан в срок не позднее дня, следующего за днем окончания соответствующего этапа работ предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные результаты выполненных работ (этапа работ) для рассмотрения (согласования) Заказчиком. 
Подрядчик в срок, установленный настоящим Договором, представляет Заказчику сопроводительным письмом разработанную в полном объеме в соответствии с Техническим заданием проектную документацию (в том числе сметную документацию), оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства, с положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости в количестве 3 (трех) экземпляров в бумажном сброшюрованном и в электронном виде, заполненные в формате Excel реестр зданий (R 01) и реестр состояния конструктивных элементов и инженерных сетей (R 03), предоставленные Заказчиком и Акты сдачи-приемки разработанной проектной документации, оформленные в соответствии с требованиями жилищного законодательства Российской Федерации (в том числе с участием представителей собственников помещений Объекта Договора).
7.2. В сопроводительном письме, предоставленном в 2 (двух) экземплярах, Подрядчик указывает дату и наименование передаваемой документации, количество листов и экземпляров. Сопроводительное письмо подписывается Подрядчиком. Заказчик проверяет комплектность принимаемой им проектной документации по сопроводительному письму, после чего ставит отметку на сопроводительном письме о получении с указанием даты получения.
7.3. Документация, выполненная Подрядчиком с отклонениями от условий Договора, от положений Технического задания, исходной документации, а также в случае несоответствия другим нормативным правовым документам, техническим регламентам, строительным нормам и правилам, типовым технологическим картам, а также в случае несоответствия сметной документации проектным решениям, неверного применения расценок и сметных нормативов, не подлежит приемке и оплате Заказчиком до устранения указанных отклонений (несоответствий, ошибок).
7.4. Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки разработанной проектной документации по Договору или письменный мотивированный отказ от приемки выполненной работы (оказанной услуги) и подписания акта сдачи-приемки разработанной проектной документации по Договору. 
7.5. В случае направления Подрядчику Заказчиком мотивированного отказа от подписания актов сдачи-приемки разработанной проектной документации по Договору, повторная приёмка осуществляется только после устранения Подрядчиком всех недостатков в разработанной проектной документации. Письменное уведомление о недостатках должно содержать замечания с указанием конкретных статей (частей, пунктов) Технического задания, законодательства и нормативно-технических документов Российской Федерации.
7.6. Устранение недостатков работ (услуг) осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет на основании полученного от Заказчика письменного уведомления о недостатках в срок не более 5 (пяти) рабочих дней после получения такого уведомления, если иной срок не указан в уведомлении Заказчика или дополнительно не согласован Сторонами. 
7.7. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, при неустранении Подрядчиком в установленный срок выявленных недостатков и отклонений в проектной документации (сметной документации) или отказа от внесения исправлений в проектную документацию (сметную документацию) Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату допущенных Подрядчиком недостатков и отклонений. Все расходы, связанные с устранением недостатков проектной документации другими лицами, оплачиваются за счет средств Подрядчика.
7.8. Работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, считаются выполненными своими силами и за свой счет, то есть без обязательства Заказчика компенсировать затраты Подрядчика.
7.9. На основании подписанных Сторонами актов сдачи-приемки разработанной проектной документации по Договору Подрядчик представляет Заказчику счет на оплату.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За невыполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком предусмотренных Договором обязательств (в том числе, но не ограничиваясь: по датам начала и окончания выполнения работ (оказания услуг) по каждому объекту Договора; по срокам исполнения гарантийных обязательств и т.д.), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе направить Подрядчику требование об уплате неустойки (штрафов, пеней). Неустойка (штрафы, пени) подлежит оплате Подрядчиком Заказчику в размерах и сроки, указанные в соответствующем требовании, но не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором (в том числе по каждому этапу работ и по каждому объекту Договора), начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения соответствующих обязательств (в том числе - дат начала и/или окончания выполнения этапов работ (оказания услуг) и т.д.), и устанавливается в размере 1/65 (Одной шестьдесят пятой) ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, от стоимости работ (услуг) по соответствующему Объекту Договора (этапу выполнения работ (оказания услуг) на Объекте) на момент заключения настоящего Договора. В случае оплаты Подрядчиком пени в добровольном (досудебном) порядке в установленные настоящим Договором сроки, размер пени при ее оплате может быть уменьшен Подрядчиком исходя из 1/130 (Одной сто тридцатой) ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени от стоимости работ (услуг) по соответствующему Объекту Договора на момент его заключения за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока.
8.3. В случае не устранения Подрядчиком замечаний (нарушений, ошибок, недочетов, недостатков), выявленных при разработке, согласовании, приемке, а так же при проведении проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, выразившимся в несоответствии проектной документации требованиям Договора и (или) действующего законодательства, ТУ, СНиП, СП, ГОСТов, технических регламентов, в сроки установленные в п.5.1.3. Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5% (пяти процентов) от Цены Договора на момент его заключения, при этом от исполнения обязательств Подрядчик не освобождается. Исправление некачественно выполненных работ (услуг) производится Подрядчиком за свой счет в указанные Заказчиком сроки.
8.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащую разработку проектной (в том числе сметной) документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе проведения работ по капитальному ремонту, выполняемым на основе указанной проектной документации, а также в процессе эксплуатации Объекта(ов) после проведения работ по капитальному ремонту Объекта(ов).  
Заказчик, в случае выявления недостатков, письменно заявляет о них Подрядчику путем направления соответствующих документов.
8.5. Уплата неустойки за просрочку или иное неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.
8.6. В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в пункте 12.4. настоящего Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10% (десяти процентов) от Цены договора на момент его заключения. Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые Подрядчик обязан будет возместить Заказчику в качестве причиненных убытков (вреда/ущерба).
8.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. 
8.8. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней после наступления таких событий или обстоятельств уведомить другую Сторону о наступлении такого события или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.
8.9. Указанные в настоящем разделе неустойки взимаются за каждое нарушение в отдельности.
8.10. В случае уклонения Подрядчика от выполнения обязательств, предусмотренных в п.5.1.13 Договора или выполнения указанных обязательств не в полном объеме, Подрядчик обязан оплатить Заказчику штраф в размере 10% (Десять процентов) от Цены Договора на момент его заключения и возместить Заказчику все убытки, связанные с возмещением вреда третьим лицам.
8.11. В случае обнаружения впоследствии, в ходе производства работ по капитальному ремонту общего имущества на соответствующем Объекте, осуществляемого на основе разработанной Подрядчиком проектной (в том числе сметной) документации, а также в процессе эксплуатации этого Объекта, недостатков проектной (в том числе сметной) документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать проектную (в том числе сметную) документацию в указанные Заказчиком сроки, а также получить по указанной (переделанной) документации положительное заключение экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, возместить Заказчику убытки, причиненные ему в результате возникновения необходимости внесения указанных изменений в проектную (в том числе сметную) документацию, а также уплатить Заказчику штраф в размере разницы между стоимостью работ, указанной Подрядчиком в сметной документации по соответствующему Объекту при сдаче работ по настоящему Договору и фактической стоимостью работ, подлежащих выполнению на данном Объекте.
8.12. Предусмотренные настоящим Договором меры ответственности применяются при условии направления Стороне, нарушившей свои обязательства по Договору, соответствующего письменного требования (Претензии) другой Стороной.
8.13. В случае неполучения Заказчиком в установленный Претензией срок суммы неустойки (пени, штрафа), он вправе получить вышеуказанную сумму в соответствии с выбранным Подрядчиком способом обеспечения исполнения Договора (удержание части или в полном объеме перечисленного Подрядчиком обеспечительного платежа по Договору и (или) обращение в банк-гарант за выплатой денежных средств по банковской гарантии).
8.14. В качестве подтверждения фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств Заказчик вправе предъявлять фото- и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ. 

9. ГАРАНТИИ
9.1. Подрядчик гарантирует: 
- наличие у себя всех допусков и разрешений, необходимых для выполнения в соответствии с настоящим договором работ; 
- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- соответствие разрабатываемой проектной документации техническому заданию, ТУ, ГОСТам, СНиПам, другим нормативно-правовым и нормативно-техническим актам Российской Федерации, рекомендациям согласующих инстанций; 
- своевременное устранение за свой счет недостатков в проектной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе производства работ на Объекте, для которого разрабатывалась данная проектная документация. 
9.2. Гарантийный срок на результат выполненных работ в отношении каждого из Объектов, указанных в Приложении № 1, начинает течь со дня подписания акта выполненных работ по Объекту и составляет 5 (пять) лет.
9.3. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
9.4. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ по устранению недостатков в срок, установленный в претензии (требовании) Заказчика.
9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных недостатков в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика.
9.6. В течение гарантийного срока, установленного договором, заключенным Заказчиком с подрядной организацией на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, разработка проектной документации на которые является предметом настоящего договора, Подрядчик совместно с подрядной организацией осуществляет устранение выявленных дефектов и недостатков, в случае, если указанные дефекты (недостатки) связаны с выполнением Подрядчиком работ по настоящему договору.


10. СВИДЕТЕЛЬСТВА, ЛИЦЕНЗИИ, СЕРТИФИКАТЫ И РАЗРЕШЕНИЯ

10.1. Подрядчик на все время действия Договора должен иметь свидетельство о допуске к работам, необходимым для оказания услуг в рамках Договора, сертификаты Госгортехнадзора на строительную технику (при ее использовании), а также все необходимые лицензии и разрешения.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров. Достигнутые договоренности фиксируются дополнительным соглашением Сторон. В случае недостижения Сторонами согласия, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда города Севастополя в порядке, установленном законодательством РФ. 
11.2. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
11.3. Претензия (требование) предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем организации - Стороны настоящего Договора или иным надлежащим образом уполномоченным лицом. 
11.4. Срок рассмотрения и направления ответа на претензию не должен превышать                               15 (пятнадцати) рабочих дней с даты направления соответствующей претензии (требования). Ответ на претензию (требование) дается в письменной форме и подписывается руководителем организации-адресата ответа на претензию или иным надлежащим образом уполномоченным лицом.
11.5. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии (требования) или неполучении в срок ответа на претензию (требование) заявитель вправе предъявить иск в суд в соответствии с п. 11.1. настоящего Договора.


12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
12.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.  
12.3. Сторона, принявшая решение об инициировании расторжения Договора, не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения, направляет другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Разделе 15 Договора, уведомление с предложением о расторжении Договора по взаимному соглашению Сторон с указанием причин и оснований. Письменный ответ на вышеуказанное уведомление должен быть дан в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения.
12.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в следующих случаях:
а) систематическое (2 раза и более) нарушение Подрядчиком сроков оказания услуг и (или) выполнения работ, в сроки, установленные в Календарном плане;
б) задержка Подрядчиком начала оказания услуг и (или) выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме;
в) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных настоящим Договором, техническим заданием, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами) Подрядчиком требований к качеству услуг и (или) работ и (или) технологии проведения работ;
г) прекращение членства Подрядчика в саморегулируемой организации, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права подрядной организации на производство работ;
е) нарушение Подрядчиком сроков оказания услуг и (или) выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по любому из многоквартирных домов;
ж) нарушение срока замены банковской гарантии, установленного настоящим Договором, при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта более чем на 2 рабочих дня;
з) выявление Заказчиком после заключения настоящего Договора факта недействительности представленной Подрядчиком банковской гарантии (в том числе: представление поддельных документов, получение от банка-гаранта опровержения выдачи банковской гарантии Подрядчику в письменной форме);
и) неисполнение обязательства о продлении срока банковской гарантии при изменении сроков оказания услуг и (или) выполнения работ в связи с изменением по соглашению сторон сроков оказания услуг и (или) выполнения работ либо при нарушении Подрядчиком предусмотренных настоящим Договором сроков оказания услуг и (или) выполнения работ.
12.5. Решение Заказчика об одностороннем расторжении Договора в течение трех рабочих дней, следующих за датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте Заказчика и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Разделе 15 Договора. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем расторжении Договора. При этом датой надлежащего уведомления Подрядчика признается дата принятия организацией почтовой связи почтового отправления с уведомлением о решении Заказчика об одностороннем отказе от исполнения (расторжении) Договора.
12.6. Решение Заказчика об одностороннем расторжении Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым по истечении 15 рабочих дней с даты с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчику об одностороннем отказе от исполнения (одностороннем расторжении) Договора в соответствии с п. 12.5 настоящего Договора.
12.7. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые возникли до расторжения Договора.


13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
13.2. Копирование Подрядчиком проектной документации, являющейся предметом данного Договора, а равно как передача или продажа проектной документации или ее частей третьим лицам без согласия Заказчика не допускается.
[bookmark: _ref_51623347]13.3 Любое уведомление (кроме уведомлений об одностороннем расторжении Договора), требование, предписание и другая документация по Договору направляется Сторонами друг другу посредством любого вида связи (почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи), позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору, в том числе, но не ограничиваясь: в виде факсимильного сообщения или письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его фактическому адресу, указанному в Разделе 15 настоящего Договора. Направление уведомлений (кроме уведомлений об одностороннем расторжении Договора), требований, предписаний и другой документации признается исполненным надлежащим образом в случае отправки их любым указанным в настоящем пункте способом. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. 
Сторона Договора несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными Стороной, даже если она не находится по указанному адресу.
13.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, составленных в рамках Договора, иначе как с письменного согласия Сторон.
13.5. При выполнении Договора во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и города Севастополя.
13.6. Об изменении своих реквизитов, указанных в Разделе 15 настоящего Договора Стороны обязаны уведомить друг друга в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня таких изменений.
13.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

14. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ДОГОВОРУ
И ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЕГО НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ

14.1. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются:
	14.1.1. Приложение № 1 - Адресный перечень многоквартирных домов в городе Севастополе, по которым выполняется проектная документация.
	14.1.2. Приложение № 2 – График оказания услуг и (или) выполнения работ по разработке проектной документации.
	14.1.3. Приложение № 3 - Техническое задание на разработку проектной документации.
14.1.4. Приложение № 4 – Обеспечение исполнения Договора.

15. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК 
Некоммерческая организация 
«Фонд содействия капитальному
 ремонту города Севастополя»

299053, г. Севастополь, Фиолентовское шоссе 1/1, этаж 3, ЛИТЕР 
V-8,V-9,V-10,V-13,V-14-21,VА-21
тел. (8692)53-71-70  
e-mail: info@fskr92.ru
Банковские реквизиты: 
ИНН 9204020259, КПП 920101001
р/с 40703810510280001127 
в Симферопольском филиале 
АО «АБ «Россия»; БИК 043510107
к/с 30101810835100000107

__________________________

_________________ /___________

	ПОДРЯДЧИК

___________________
_____________________













___________________

____________ /_____













	Приложение № 1
от «___» __________ 20___г.

	к Договору № _______




АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
	для оказания услуг и (или) выполнения работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории города Севастополя

	№ п/п
	Адрес МКД
	Вид работ/услуг по капитальному ремонту
	ПСД                         стоимость

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	





ЗАКАЗЧИК
Некоммерческая организация 
«Фонд содействия капитальному
 ремонту города Севастополя»
______________________
	
	





ПОДРЯДЧИК
______________________

/________________/_______ 


























Приложение № 2 
к Договору от «___»___________20___г. 
№___________________
                   

ГРАФИК
оказания услуг и (или) выполнения работ по оценке технического состояния и разработке проектной документации для капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах города Севастополя

	Адрес Объекта в г.Севастополе
	1 этап выполнения работ
	Срок выполнения работ (этапов работ)

	1. ул. ________ , д. __;
2. ул. ________ , д. __;
3. ул. ________ , д. __;
4. ул. ________ , д. __;
5. ул. ________ , д. __;

	- инженерно-техническое обследование строительных конструкций здания и оценка их технического состояния;
 - составление заключения (отчета) с выводами и рекомендациями по капитальному ремонту;
- представление заключения (отчета) на проектирование на согласование (утверждение) Заказчика.
	с 1 по 10 день 
с даты заключения настоящего Договора

	
	- разработка проектной документации;
- предоставление проектной документации на согласование (утверждение) Заказчика
	с 11 по 25 день 
с даты заключения настоящего Договора

	
	- получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту;
- сдача Заказчику всей выполненной документации по Договору.
	[bookmark: _GoBack]с 26 по 65 день 
с даты заключения настоящего Договора








	ЗАКАЗЧИК
Некоммерческая организация 
«Фонд содействия капитальному
 ремонту города Севастополя»


______________/________
	
	ПОДРЯДЧИК

___________________



________________/_______ 





	
	Приложение №3
к Договору от «___»___________20__г. 
№_____________________________


«УТВЕРЖДАЮ»
_________________________________
_________________________________
Некоммерческой организации
«Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя»


_________________/ _______________ /






ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №_____
на разработку проектной документации
для капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов





































	Приложение № 4
от «___» __________ 20___г.

	к Договору № _______





ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

Стороны подтверждают, что на момент заключения настоящего Договора Подрядчик внес обеспечение исполнения обязательств по Договору на сумму _____________ (_____________________________) рублей ____копеек, что составляет _____% от начальной (максимальной) цены Договора, в форме банковской гарантии № ______________ от «___» ____________ 20___ г.
 Указанная в настоящем Приложении банковская гарантия соответствует условиям и отвечает требованиям, указанным в извещении о проведении электронного аукциона и документации об электронном аукционе.
Срок действия банковской гарантии превышает срок выполнения работ (оказания услуг) по настоящему Договору на 120 (Сто двадцать) дней.


	ЗАКАЗЧИК
Некоммерческая организация 
«Фонд содействия капитальному
 ремонту города Севастополя»
______________/________
	
	ПОДРЯДЧИК
______________________

________________/_______ 








	Приложение № 4
от «___» __________ 20___г.

	к Договору № _______




ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ


Стороны подтверждают, что на момент заключения настоящего Договора Подрядчик внес обеспечение исполнения обязательств по Договору на сумму _____________ (_____________________________) рублей ____копеек, что составляет _____% от начальной (максимальной) цены Договора, в форме внесения денежных средств на счет Заказчика (обеспечительный платеж).
Факт внесения Подрядчиком денежных средств в обеспечение исполнения обязательств по Договору подтверждается платежным поручением № _________ от «__» _________ 20__г. с отметкой банка о проведении платежа, списании средств со счета Подрядчика и поступлением денежных средств на счет Заказчика.





	ЗАКАЗЧИК
Некоммерческая организация 
«Фонд содействия капитальному
 ремонту города Севастополя»
______________/________
	
	ПОДРЯДЧИК
______________________

________________/_______ 





